

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Brzegowa 69a
57-100 Strzelin

3. Nazwa Projektu (Operacji):

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - etap IB.2 oraz zakup i montaż pomp w SUW Dankowice i SUW Częszyce

4. Nazwa zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - etap IB.2

5. Lokalizacja:

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Pławna, woj. dolnośląskie, działka nr ewid.: 80, 88, 68/4, 182, 61, 52/20, 110/98, 110/29, 110/18, 110/39, 110/23, 110/19, 110/60, 110/102, 110/72, 110/77, 110/83, 110/106, 110/20, 110/2, 131, 138, 75, 85, 76/5, 84, 83, 82, 81, 76/3, 110/26, 110/27, 110/1, 110/21, 110/22, 111, 47, 49, 51/2, 52/38, 52/37, 54/2, 52/15, 54/4, 55/1, 56/1, 57/1, 58, 57/2, 59, 64, 65/8, 65/9, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 70/2, 68/10 AM-2.

II. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

W celu wykonania przedmiotowego zadania Zamawiający opracował dokumentację projektową przez pracownię „PROJSAN” ul. Niedźwiedzia 68/6, 54-233 Wrocław, na którą składają się:

(załączono tylko dokumenty związane z zakresem rzeczowym Zadania)

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 176/2022 znak UA.6740.89.5.2016.2022.KM1 z dnia 19.05.2022 r. – zmiana Decyzji nr 172/2016 z dnia 17.05.2016 r.
Postanowienie znak UA.6740.89.4.2016.2022.KM1 z dn. 04.05.2022 r. – sprostowanie omyłki
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 539/2021 znak UA.6740.89.4.2016.2021.KM1 z dnia 09.11.2021 r. – zmiana Decyzji nr 172/2016 z dnia 17.05.2016 r.
Postanowienie znak UA.6740.89.4.2016.2021.KM1 z dn. 20.10.2021 r. – sprostowanie omyłki

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 551/2018 znak UA.6740.89.3.2016.2018.KM1 z dnia 27.12.2018 r. – zmiana Decyzji nr 172/2016 z dnia 17.05.2016 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 422/2016 znak UA.6740.89.2.2016UW.4 z dnia 04.11.2016 r. – przeniesienie Decyzji nr 172/2016 z dnia 17.05.2016 r. z Gminy Strzelin na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Sp. z o.o.

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 172/2016 znak UA.6740.89.2016.UW.3 z dnia 17.05.2016 r.

PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

1. Decyzja nr 5/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WNU.6730.11.2015.PP z dnia 08.05.2015 r.
2. Decyzja nr 04/2015 znak WGK.6220.14.5.2015 r. z dnia 07.07.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
3. Techniczne warunki przyłączenia kanalizacji sanitarnej L.Dz.53/2015 z dnia 12.05.2015 r. wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie.
4. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie nr GK.6630.97.2015 z dnia 13.08.2015 r.
5. Warunki przyłączenia dot. pompowni P2 znak WP/069312/2024/O05R04 z dnia 03.07.2024 r. wraz z pismem znak TD/BOP/2024-07-04/0000192 z dnia 04.07.2024 r. i umową przyłączeniową wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
6. Decyzja w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, znak PZD.7126.U.51.2022.JS z dnia 28.04.2022 r. wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie.
7. Decyzja nr 1835/2022 z dnia 19.08.2022 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.

PROJEKT BUDOWLANY – PODSTAWOWY, CZĘŚĆ SANITARNA

Opis techniczny

PROJEKT BUDOWLANY – PODSTAWOWY, CZĘŚĆ SANITARNA

Rysunki:

- Rys. 1 – Plan orientacyjny
- Rys. 5.1 – Plan zagospodarowania terenu,
- Rys. 6.1 – Plan zagospodarowania terenu,
- Rys. 6.2 – Plan zagospodarowania terenu,
- Rys. 12 – Studzienka kanalizacyjna $D_w=1,0$ m,
- Rys. 13 – Studzienka inspekcyjna $\varnothing 315$,
- Rys. 16 – Studzienka z czyszczakiem na rurociągu tłocznym z pompowni P2,
- Rys. 18 – Pompownia ścieków P2,
- Rys. 33 – Profil kanalizacji sanitarnej. Zlewnia B, P2-B130, część 1,
- Rys. 34 – Profil kanalizacji sanitarnej. Zlewnia B, P2-B130, część 2,
- Rys. 35 – Profil kanalizacji sanitarnej. Zlewnia B, B36-B39, B44-B44c, B50-B51, B52-B64,
- Rys. 36 – Profil kanalizacji sanitarnej. Zlewnia B, B55-B67, B70-B72, B78-B84, B79-B81,
- Rys. 37 – Profil kanalizacji sanitarnej. Zlewnia B, B89-B92, B97-B101, B103-B114, B104-B107,
- Rys. 38 – Profil kanalizacji sanitarnej. Zlewnia B, B2-B135,
- Rys. 39 – Profil kanalizacji sanitarnej. Zlewnia B, B8-B16, B11-B13, B18-B20,
- Rys. 45 – Profil rurociągu tłoczego z pompowni P2 – część 1
- Rys. 46 – Profil rurociągu tłoczego z pompowni P2 – część 2

PROJEKT BUDOWLANY – PODSTAWOWY, CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Opis techniczny

Rysunki:

- Rys. 2 – Plan zagospodarowania terenu – pompownia P2,
- Rys. 6 – Jednobiegunowy schemat zasilania pompowni P2.

PROJEKT BUDOWLANY – PODSTAWOWY, CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Dokumentacja techniczna szafki sterowniczej. Przepompownia ścieków P2, P3, P4 Pławna:

- Rys. 1 – Szafa sterownicza,
- Rys. 2 – Układ zasilania schemat jednobiegunowy,
- Rys. 3 – Główny układ zasilania,
- Rys. 4 – Układ zasilania, sterowania pompy 1,
- Rys. 5 – Układ zasilania, sterowania pompy 2,
- Rys. 6 – Gn. 400V, 230V, oświetlenie, ogrzewanie,
- Rys. 7 – Zasilanie układów sterowania,
- Rys. 8 – Zasilanie układów sterowania,
- Rys. 9 – Pomiar poboru prądu, poziomu ścieków,
- Rys. 10 – Sterowanie pompami,
- Rys. 11 – Układ sterowania,
- Rys. 12 – Komunikacja,
- Rys. 13 – Sterownik,
- Rys. 14 – Opis wejść, wyjść sterownika,
- Rys. 15 – Listwa zaciskowa.

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY, CZĘŚĆ SANITARNA

Opis techniczny

Rysunki – analogiczne jak w Dokumentacji podstawowej.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w związku z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pławna i Trześnia w Gm. Strzelin.

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Przedmiary robót.
3. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych etapu IA, IB.2 wraz z Oświadczeniem organu PINB o braku sprzeciwu.

III. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zakres robót budowlanych:

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pławna - etap IB.2” będące częścią Projektu (Operacji) pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - etap IB.2 oraz zakup i montaż pomp w SUW Dankowice i SUW Częszyce” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powyższy zakres (etap IB.2) stanowi kontynuację robót budowlanych zrealizowanych w latach 2020 - 2021 określonych w projekcie budowlanym jako etap IA, IB.1.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków P2 wraz z odtworzeniem terenu w miejscowości Pławna – zlewnia B, etap IB.2, który obejmuje:

- 1) Sieć kanalizacyjną grawitacyjną wraz z uzbrojeniem:
 - rurociąg główny z odcinkami bocznymi do pierwszej studni za granicą działki wraz z tą studnią lub do granicy działki zakończone tzw. korkiem,
 - długość 2,46 km o śr. 150(160)-200 mm,
 - wykonanie z PVC.
- 2) Rurociąg tłoczny:
 - długość 0,67 km o śr. 90 mm,
 - wykonanie z PE100 SDR17.
- 3) Przepompownię ścieków: ilość 1 kpl. (PS2) wraz z instalacją elektryczną i sterowaniem oraz wizualizacją plansz na oczyszczalni ścieków w Chociwelu.
- 4) Roboty nawierzchniowe w drogach powiatowych związane z ułożeniem warstwy wiążącej i ścieralnej 8+4cm; warstwa ścieralna odtworzona do osi jezdni.
- 5) Roboty nawierzchniowe w drogach gminnych: ułożenie warstwy ścieralnej asfaltowej 5 cm.
- 6) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu – w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.), **który Wykonawca opracuje własnym staraniem i na własny koszt.**
- 7) Wykonanie oznakowania tymczasowego na czas wykonywania robót na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez właściwy organ.
- 8) Roboty pomiarowe związane z układaniem sieci kanalizacyjnych tj. geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy oraz po zakończeniu budowy, opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i jej zarejestrowaniem.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.
3. Dzienniki Budowy (oryginały).
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
7. Decyzje Pozwolenia na budowę / na użytkowanie.
8. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót.
9. Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych.
10. Nagranie z kamerowania na nośniku cyfrowym CD/DVD; po wykonaniu kanału Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą w celu stwierdzenia jakości wykonania.
11. Instrukcje eksploatacji obiektów.
12. Oświadczenie kierownika budowy o:
 - zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 - o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

2. Nazwy kodów CPV robót występujących przy realizacji zadania.

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

3. Gwarancja:

Wymagana gwarancja Wykonawcy na cały zakres prac – minimum 36 miesięcy od terminu odbioru końcowego zadania, maksimum 60 miesięcy i więcej. Okres gwarancji i rękojmi jest jednocześnie proponowany jako jedno z kryteriów.

4. Terminy:

Terminy realizacji Przedmiotu umowy:

- 1) Rozpoczęcie: od dnia przekazania terenu budowy nie później niż 3 dni robocze od daty podpisania niniejszej umowy
- 2) Zakończenie robót budowlano-montażowych: do 12 września 2025 r.
- 3) Przedłożenie pełnej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny): do 19 września 2025 r.

Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na fakt, iż zadanie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w pkt 9, może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany terminu rozliczenia pomocy przyznanej na operację, określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 pocz. 1182 z późn. zm.)

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia między innymi następujących okoliczności:

- 1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
- 2) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;
- 3) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami

- art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
- 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT - jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
 - 5) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania niniejszej Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
 - 6) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
 - 7) zmiana personelu Wykonawcy - w przypadku zmiany członka zespołu projektowego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych - nowy członek zespołu projektowego kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób. Strony zastrzegają, że nowe osoby będą posiadały kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoby, których dotyczy zmiana;
 - 8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia;
 - 9) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:
 - a) gdy wykonanie Przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego – zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego;
 - b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie – termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania;
 - c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (w szczególności długotrwałe opady deszczu/śniegu, roztopy, nawodnienie gruntu), uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniki budowy – termin zostanie przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, uzgodniony wspólnie przez strony;
 - d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu trwającej ponad 7 dni – termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych Przedmiotem umowy, potwierdzony wspólnie przez Strony;
 - e) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, potwierdzony wspólnie przez Strony;

- f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, potwierdzony wspólnie przez Strony;
- g) konieczności wykonywania dodatkowych badań i ekspertyz – termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, potwierdzony wspólnie przez Strony;
- h) konieczność wykonywania dodatkowych prac powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową – termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania prac, badań, lub innych robót, potwierdzony wspólnie przez Strony;
- i) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi nie przewidziane w SWZ, odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;
- j) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: wstrzymanie prac przez organ konserwatorski, przekroczenie terminów wydanych decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, wprowadzenia kwarantanny w związku z epidemią - termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;
- k) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty (np. gestorów sieci) inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji - termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

5. Wymóg zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia związane z:
 - a) robotami przygotowawczymi,
 - b) wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,
 - c) wykonaniem prac z zakresu instalacji: kanalizacyjnej, wodociągowej,
 - d) wykonywaniem robót drogowych
 - e) wykonywaniem robót elektrycznych.
2. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
 - b) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku powstania wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. Uwagi końcowe:

- 1. Zamawiający zachęca oferentów do dokonania wizji lokalnej aby móc szczegółowo zapoznać się z istniejącymi warunkami realizacji zadania.
- 2. W przypadku ewentualnych rozbieżności między dokumentacją projektową a np. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych tj. różnych parametrów danego urządzenia – materiały należy wycenić i przyjąć do realizacji wartość lepszą – wyższą tzn. dającą większe bezpieczeństwo, wytrzymałość, trwałość, parametry pracy itd.
- 3. Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz w razie potrzeby nadzór autorski. Zamawiający wymaga, aby wykonawca współpracował ze służbami nadzoru w celu prawidłowej realizacji zadania.
- 4. Wynagrodzenie ~~ryczałtowe~~ musi obejmować m.in.: koszty prób, badań, pomiarów, inspekcji TV kanału po jego wykonaniu, nadzoru przez jednostki specjalistyczne, wykonanie dokumentacji powykonawczej, (operat kolaudacyjny - 2 komplety), obsługa geodezyjna budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wywóz wraz z opłatą utylizacyjną odpadów pochodzących z budowy, doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego oraz inne dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, itp.
- 5. Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary robót stanowią jedynie przybliżenie zakresu rzeczowego zadania, które ma za zadanie pomóc wykonawcy w poznaniu problematyki zadania inwestycyjnego, natomiast podstawą do wyceny są załączone projekty budowlane, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz ustalenia i wyjaśnienia Zamawiającego zawarte w SWZ oraz pytaniach i odpowiedziach udzielanych w trakcie procedury wyłaniania Wykonawcy robót; Ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem i dokumentacją techniczną / przetargową nie będą stanowiły powodów ani podstaw do wykonania robót dodatkowych.

6. Zamawiający informuje, że wszystkie zamieszczone odpowiedzi na zadane pytania - udzielane w trakcie procedury wyłaniania Wykonawcy robót są wiążące i aktualne.
7. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
8. Zamawiający informuje, że Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszystkie ustalenia dotyczące poboru i dystrybucji wody i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, gdzie są one niezbędne do czynności objętych umową.